

YHTEISTYÖSOPIMUS SATAKUNNAN MAAHANMUUTON JA KOTOUTTAMISEN KEHITTÄMISHANKKEEN (SATAKOTO) TOTEUTTAMISESTA

1. Sopijaosapuolet

Toteuttaja ja osarahoittaja:

(1) Porin kaupunki, Perusturvakeskus, Y-tunnus: 0137323-9 (jäljempänä Porin kaupunki)
Hankkeen toteuttaa Perusturvakeskuksessa: Sosiaali- ja perhepalvelut
Vastuushenkilö: Sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Mari Levonen
Yhteyshenkilö sopimusasioissa: Controller Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi

Osarahoittajat:

- (2) Rauman kaupunki, Y-tunnus: 0138780-9 (jäljempänä Rauman kaupunki)
Kanalinranta 3, 26100 RAUMA
Yhteyshenkilö: Kehittämispäällikkö Ritva-Liisa Korpela
- (3) Harjavallan kaupunki, Y-tunnus: 0132585-1 (jäljempänä Harjavallan kaupunki)
Satakunnantie 110, 29200 HARJAVALTA
Yhteyshenkilö: Hallintojohtaja Olli Luoma
- (4) Huittisten kaupunki, Y-tunnus: 0203762-4 (jäljempänä Huittisten kaupunki)
Risto Rytin katu 36, 32700 HUITTINEN
Yhteyshenkilö: Perusturvajohtaja Kristiina Piirala
- (5) Euran kunta, Y-tunnus: 0132239-4 (jäljempänä Euran kunta)
Sorkkistentie, 27510 EURA
Yhteyshenkilö: Perusturvajohtaja Heikki Rautiainen
- (6) Eurajoen kunta, Y-tunnus: 0132322-3 (jäljempänä Eurajoen kunta)
Kalliotie 5, 27100 EURAJOKI
Yhteyshenkilö: Kunnanjohtaja Harri Hiitiö
- (7) Kokemäen kaupunki, Y-tunnus: 0203925-9 (jäljempänä Kokemäen kaupunki)
Tulkkilantie 2, 32800 KOKEMÄKI
Yhteyshenkilö: kaupunginjohtaja Markus Ojakoski
- (8) Luvian kunta, Y-tunnus: 0135032-8 (jäljempänä Luvian kunta)
Kirkkotie 17, 29100 LUVIA
Yhteyshenkilö: Kunnanjohtaja Kari Ojalahti
- (9) Merikarvian kunta, Y-tunnus: 0135202-4 (jäljempänä Merikarvian kunta)
Kauppatie 40, 29900 MERIKARVIA
Yhteyshenkilö: kunnanjohtaja Pentti Ala-Luopa
- (10) Pomarkun kunta, Y-tunnus: 0136610-0 (jäljempänä Pomarkun kunta)
Vanhatie 14, 29630 POMARKKU
Yhteyshenkilö: Kunnanjohtaja Eero Mattsson
- (11) Ulvilan kaupunki, Y-tunnus: 0204910-7 (jäljempänä Ulvilan kaupunki)
Loukkurantie 1, 28450 VANHA-ULVILA
Yhteyshenkilö: Hallintojohtaja Mikko Polvenlahti

2. Hankkeen tiedot

Hankkeen nimi: Satakunnan maahanmuuton ja kotouttamisen kehittämishanke SATAKOTO (jäljempänä Hanke). Projektin toteutusalue on Satakunnan maakunta/Porin ja Rauman seutukunnat.

Päärahoittaja on Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä Rahoittaja). Projektihakemus on jätetty Rahoittajalle 29.4.2011 ja täydennetty ja hyväksytty projektihakemus 17.4.2012. Rahoittaja on tehnyt myönteisen rahoituspäätöksen 24.4.2012, Diaarinumero SATELY/210/05.02.07/2011.

Hankkeen hyväksytty toteutusaika on 2.5.2012 - 31.5.2014.

Projektin vastuullisena hallinnoijana ja toteuttajana on Porin kaupunki, joka on vastuussa koko hankkeesta. Vastuuhenkilönä on sosiaali- ja perhepalveluiden johtaja Mari Levonen. Hankkeella on ohjausryhmä, jonka tehtävänä on seurata, ohjata ja valvoa projektin toimintaa ja rahoituksen käyttöä.

Hanke on kuvattu yksityiskohtaisesti 17.4.2012 päivätyssä, täydennetyssä projektihakemuksessa, joka on tämän sopimuksen liitteenä.

3. Sopimuksen tarkoitus

Sopijaosapuolet sitoutuvat osallistumaan Hankkeeseen jäljempänä määritellyillä Osarahoitajien rahoitusosuuksilla vuonna 2012. Sopijaosapuolet sitoutuvat esittämään hankesuunnitelman mukaisen rahoitusosuuden varaamista myös vuosien 2013 ja 2014 talousarvioihin.

4. Toteuttajan ja Osarahoitajien tehtävät, kustannukset sekä omarahoitusosuudet

Osarahoitajat osallistuvat Hankkeessa suunniteltavaan kehittämistyöhön. Osarahoitajien henkilöstö osallistuu Hankkeen järjestämiin yhteisiin koulutustilaisuuksiin.

Hankkeen verottomat kokonaiskustannukset ovat yhteensä **404 559 euroa**. Kuntarahoitusosuus on 16 % Hankkeen kokonaiskustannuksista, josta enintään puolet voi olla laskennallista rahoitusosuutta. Laskennallinen rahoitusosuus voi koostua mm. kaupungin ja kuntatyöntekijöiden osallistumisesta projektin järjestämiin koulutuksiin. Tämä edellyttää henkilön kokonaisajanseurantaa, toteutuneen työajan kustannusten todentamista sekä esimiehen allekirjoituksin varmentamaa dokumentointia. Porin kaupungin kirjanpitoon syntyvät kustannukset ajalle 2.5.2012 - 31.5.2014 ovat yhteensä enintään **376 240 euroa**. Toteuttajan ja osarahoitajien omarahoitusosuuden perusteena on asukasluku 31.12.2010.

Porin kaupungin tehtävät Hankkeessa

Porin kaupunki Hankkeen Toteuttajana vastaa Hankkeen hallinnollisista tehtävistä tämän sopimuksen ja rahoitusehtojen mukaisesti. Porin kaupunki hoitaa muut sille kuuluvat tehtävät hankesuunnitelman mukaan. Porin kaupunki osallistuu hankkeen kustannuksiin jäljempänä kohdassa 7. määritellyllä omarahoitusosuudella.

Rauman kaupungin tehtävät Hankkeessa

Rauman kaupunki osallistuu Hankkeen ohjausryhmän työskentelyyn.

Rauman kaupunki osallistuu hankkeen kustannuksiin jäljempänä kohdassa 7. määritellyllä omarahoitusosuudella.

Harjavallan kaupungin tehtävät Hankkeessa

Harjavallan kaupunki osallistuu Hankkeen ohjausryhmän työskentelyyn.

Harjavallan kaupunki osallistuu hankkeen kustannuksiin jäljempänä kohdassa 7. määritellyllä omarahoitusosuudella.

Huittisten kaupungin tehtävät Hankkeessa

Huittisten kaupunki osallistuu Hankkeen ohjausryhmän työskentelyyn.

Huittisten kaupunki osallistuu hankkeen kustannuksiin jäljempänä kohdassa 7. määritellyllä omarahoitusosuudella.

Euran kunnan tehtävät Hankkeessa

Euran kunta osallistuu hankkeen kustannuksiin jäljempänä kohdassa 7. määritellyllä omarahoitussuudella.

Eurajoen kunnan tehtävät Hankkeessa

Eurajoen kunta osallistuu hankkeen kustannuksiin jäljempänä kohdassa 7. määritellyllä omarahoitussuudella.

Kokemäen kaupungin tehtävät Hankkeessa

Kokemäen kaupunki osallistuu hankkeen kustannuksiin jäljempänä kohdassa 7. määritellyllä omarahoitussuudella.

Luvian kunnan tehtävät Hankkeessa

Luvian kunta osallistuu hankkeen kustannuksiin jäljempänä kohdassa 7. määritellyllä omarahoitussuudella.

Merikarvian kunnan tehtävät Hankkeessa

Merikarvian kunta osallistuu hankkeen kustannuksiin jäljempänä kohdassa 7. määritellyllä omarahoitussuudella.

Pomarkun kunnan tehtävät Hankkeessa

Pomarkun kunta osallistuu hankkeen kustannuksiin jäljempänä kohdassa 7. määritellyllä omarahoitussuudella.

Ulvilan kaupungin tehtävät Hankkeessa

Ulvilan kaupunki osallistuu hankkeen kustannuksiin jäljempänä kohdassa 7. määritellyllä omarahoitussuudella.

5. Osarahoitajien tilitys

Osarahoitajat toimittavat Porin kaupungille Rahoittajan määräämän aikataulun mukaisesti maksatushakemuksia varten kaksi viikkoa ennen maksatushakemuksen jättämistä Rahoittajalle:

- Osarahoitajan alkuperäisestä kirjanpidosta oikeaksi todistetun kirjanpito-otteen.
- Rahoittajan vaatimat selvitykset luontoissuorituksista sekä erikseen raportoitavista eristä.
- Tarvittavat muut asiakirjat.

Porin kaupunki kokoaa maksatuskauden maksatushakemuksen ja allekirjoittaa sen kaikkien Osarahoitajien puolesta. Osarahoitajat tilittävät sovitun omarahoitussuuden Porin kaupungille puolivuositain seuraavasti:

- ajalta 1.1.–30.6. viimeistään 31.7.
- ajalta 1.7.–31.12. viimeistään 31.1. mennessä.

6. Raportointi

Osarahoitajat toimittavat Porin kaupungille seurantatiedot raportointia varten vuosittain seuraavan aikataulun mukaisesti:

- tammi-kesäkuun seurantatiedot 15.8. mennessä
- heinä-joulukuun seurantatiedot 15.1. mennessä

Porin kaupunki kokoaa ja allekirjoittaa seurantaraportin Osarahoitajien puolesta.

Porin kaupunki liittää Osarahoitajien toimittamat seurantatiedot ja muut tarvittavat asiakirjat osaksi Hankkeen väli- ja loppuraportointia ja toimittaa ne annetussa aikataulussa Rahoittajalle. Loppuraportti toimitetaan rahoittajalle viivytyksettä hankkeen toteutusajan päätyttyä.

7. Osarahoitajien rahoitusosuudet

Kaikkien osarahoitajien rahoitusosuudet Hankkeessa yhteensä ja vuosina 2012, 2013 ja 2014 on lueteltu alla:

	2012 €	2013 €	2014 €
1. Euran kunta, rahana yhteensä 2 395 €:	766	1 150	479
2. Eurajoen kunta, rahana yhteensä 1 134 €:	363	544	227
3. Harjavan kaupungin, rahana yhteensä 1 439 €:	460	691	288
4. Huittisten kaupunki, rahana yhteensä 2 042 €:	654	980	408
5. Kokemäen kaupunki, rahana yhteensä 1 528 €:	489	733	306

6. Luvian kunta, rahana yhteensä 639 €:	204	307	128
7. Merikarvian kunta, rahana yhteensä 641 €:	205	308	128
8. Pomarkun kunta, rahana yhteensä 470 €:	150	226	94
9. Porin kaupunki, rahana yhteensä 15 909 €:	5 091	7 636	3 182
10. Rauman kaupunki, rahana yhteensä 7 608 €:	2 434	3 652	1 522
11. Ulvilan kaupunki, rahana yhteensä 2 606 €:	834	1 251	521

Kaikki yhteensä 36 411 €. Vuosittain yhteensä 11 650 17 478 7 283

8. Sopimuksen liitteet ja sopimusasiakirjojen etusijajärjestys

Etusijajärjestys:

1. Tämä sopimus
2. Rahoituspäätös liitteineen
3. Projektihakemus
4. Rakennerahastohankkeiden yleiset sopimusehdot

9. Sopimuksen seuranta ja arviointi

Seurannan järjestämisen päävastuu on hankkeen Toteuttajalla (Porin kaupunki). Osarahoittajat nimeävät seurantatietojen osalta vastuuhenkilön. Vastuuhenkilöt toimittavat seurantatiedot Toteuttajalle, joka kokoaa ne yhteen ja toimittaa ne edelleen Rahoittajalle. Projektin toimintaa tarkastellaan itsearviointinalla. Hankkeeseen osallistuneille kunnille laaditaan kysely tavoitteiden toteutuksesta.

10. Sopimuksen voimassaolo

Tämä sopimus astuu voimaan kun kaikki sopijaosapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Sopimus on voimassa hankkeen toteutusajan päättymiseen 31.5.2014 asti.

11. Sopimuksen erimielisyyksien ratkaiseminen


Sopimusvelvoitteiden täyttämisenä todetut puutteet ratkaistaan ensisijaisesti sopijaosapuolten välisin neuvotteluin. Sopimusta koskevat erimielisyydet, joita ei saada ratkaistua sopijaosapuolten välisin neuvotteluin, ratkaistaan Satakunnan käräjäoikeudessa.

12. Allekirjoitukset

Tätä sopimusta on tehty yksitoista (11) samansisältöistä kappaletta, yksi kullekin sopijaosapuolelle. Sopijaosapuolet vakuuttavat, että sopimuksen allekirjoittaneet henkilöt ovat tässä edustamansa organisaation nimenkirjoittamiseen oikeutettuja.

Pori 9 / 10 2012


Porin kaupunki


Terttu Nordman, perusturvajohtaja

Rauma 18 / 9 2012


Rauman kaupunki


Kari Koski, kaupunginjohtaja


Sari Salo, hallintojohtaja

Harjavalta 12 / 10 2012

Harjavallan kaupunki


Jaana Karrimaa, kaupunginjohtaja


Olli Luoma, hallintojohtaja


Huittinen 11 / 11 2012

Huittisten kaupunki


Kristiina Piirala, perustuvajohtaja

Eura 14 / 9 2012

Euran kunta


Heikki Rautiainen, perustuvajohtaja

Eurajoki 27 / 9 2012


Eurajoen kunta



Harri Hiitö, kunnanjohtaja


Anne Ahlsten, hallintojohtaja

Kokemäki 11 / 11 2012


Kokemäen kaupunki


Markus Ojakoski, kaupunginjohtaja


Jarno Moisala, vt. kaupunginsihteeri
Karianne Hakala, kaupunginsihteeri

Luvia 9 / 10 2012

Luvian kunta


Kari Ojalahti, kunnanjohtaja


Bella Ahto, hallintojohtaja

Merikarvia 25 / 10 2012


Merikarvian kunta



Pentti Ala-Luopa, kunnanjohtaja


Jorma Huuhtanen, kehittämisjohtaja

Pomarkku 25 / 9 2012

Pomarkun kunta


Eero Mattsson, kunnanjohtaja


Nina Merilähti, kunnansihteeri
Jouni Koskenoja, krm

Ulvila 25 / 9 2012

Uvilan kaupunki


Mikko Polvenlahti, vs. kaupunginjohtaja


Helena Huhtanen, talousjohtaja
Mikko Polvenlahti, kunnansihteeri

